

Erweiterung Kinderkrippe Wiesenstraße 7

Anlage 1 zu DS

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Vergabesumme	Kostenberechnung	Differenz
1	Entwässerungs- und Gründungsarbeiten	Kipler, Erdbau u. Transporte Hegelstraße 71277 Rutesheim	87.274,69 €	89.885,91 €	2.611,22 €
2	Schlosser- und Metallbauarbeiten	Schmid + Drüppel Metallbau GmbH Wolf-Hirth-Straße 12 71034 Böblingen	37.848,56 €	26.962,43 €	- 10.886,13 €
3	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Lauffer Holzbau und Zimmerei Industriestraße 50 71272 Renningen	182.608,32 €	149.667,39 €	- 32.940,93 €
4	Gerüstbauarbeiten	Körner Stuckateur und Gerüstbau Murrstraße 2 71065 Sindelfingen	7.047,73 €	9.384,22 €	2.336,49 €
5	Flachdach- und Flaschnerarbeiten	Rossi GmbH Dachabdichtungen Neckarstraße 88 71687 Remmseck	55.706,47 €	53.187,05 €	- 2.519,42 €

bisherige
Vergabesumme

--	--	--

Summe der aktuell zu
vergebenden
Gewerke

325.589,48 €	292.740,35 €	- 32.849,13 €
--------------	---------------------	---------------

Summe aller
Gewerke

370.485,77 €	329.087,00 €	- 41.398,77 €
---------------------	---------------------	---------------

freigegebene
Nachträge

--

Bewirtschaftete Mittel
2020

--

alle Preise brutto