

Anlage 1 zu DS 034/2022

KG 200-600

NR	Gewerk	Budget / Kostenberechnung	Bepreistes LV von Drei Architekten	Differenz Budget zu LV	Firma	Vergabesumme	Differenz Vergabesumme zur Kostenberechnung	davon Wartungskoste n	prozentualer Anteil Vergabesumme zu Budget/Kostenber.	Anteil an Gesamtsumme Budget	Anteil an Gesamtsumme Vergabe	
1	RÜCKBAU ZAUNANLAGE KLEINSPIELFELD PLANUNG FB2	18.500,00 €			Beisser Metall GmbH Weilemer Straße 43-47 71106 Magstadt	11.768,93 €	6.731,07 €		63,62%	0,71%	0,35%	-0,36%
2	BAUMRODUNG BAUFELD PLANUNG FB2	15.946,00 €			A+T Hettich GbR Kastanienweg 10 71272 Renningen	5.384,75 €	10.561,25 €		33,77%	0,62%	0,16%	-0,45%
3	BAUZAUNALAGE PLANUNG FB2	20.000,00 €			Bauservice Ralf Vogt GmbH Felbacher Straße 50 73630 Remshalden	6.432,08 €	13.567,92 €		32,16%	0,77%	0,19%	-0,58%
4	BAUFELDFREI- MACHUNG PLANUNG FB2	456.500,00 €			Gebr. Ezel GmbH & Co. Gutenbergstraße 11, 71665 Vaihingen/Enz	440.256,47 €	16.243,53 €		96,44%	17,62%	13,19%	-4,43%
	SUMME KG 200 VORBEREITENDE MASSNAHMEN	510.946,00 €				463.842,23 €						
5	AUFZUGSANLAGE	42.941,15 €	47.013,93 €	- 4.072,78 €	KONE GmbH Eglosheimer Straße 41 71636 Ludwigsburg	52.740,80 €	- 9.799,65 €	8.160,00 €	122,82%	1,66%	1,58%	-0,08%
6	BLITZSCHUTZ	29.493,21 €	37.244,17 €	- 7.750,96 €	Lösch GmbH & Co.KG Sommerstraße 17 77656 Offenburg	30.862,94 €	- 1.369,73 €		104,64%	1,14%	0,92%	-0,21%
7	TIEFERGRÜNDUNGS- u. ROHBAUARBEITEN	2.007.723,32 €	2.136.778,70 €	- 129.055,38 €	Pfirmann Industriebau GmbH & Co.KG Am Hohen Markstein 3 75177 Pforzheim	2.789.658,63 €	- 781.935,31 €		138,95%	77,49%	83,60%	6,11%
8												
	SUMME KG 300 BAUWERK- BAUKONSTRUKTION	2.080.157,68 €				2.873.262,37 €						
	bisher zu vergebende Auftragssumme	2.591.103,68 €				3.337.104,60 €	- 746.000,92 €		128,79%	100,00%	100,00%	