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Leistungsbild Vorbereitende Untersuchungen

1. Die Kommune und das Untersuchungsgebiet
1.1.  Darstellung Lage im Raum

1.2. Darstellung stadtebaulicher Ziele aus
= Landesplanung
= Regionalplanung
=  Kommunalen Planungen
= Integriertem Stadtentwicklungskonzept

1.3. Erganzung bzw. Ermittlung der fir den Untersuchungsbereich malRgebenden Struktur-
daten (soweit dartiber Material beschafft und Auskunft eingeholt werden kann)

2. Bestandsaufnahme mit Aussagen zu

Grundsticks- und Eigentumsverhaltnissen
Bevolkerung

Energetischen Potenzialen

Bausubstanz / Denkmalschutz

Nutzungen

3. Information und Befragung von Eigentiimern, Bewohnern und Pachtern im Rah-
men einer hybriden Befragung

3.1.  Erarbeitung eines Fragebogens in Abstimmung mit dem Auftraggeber
3.2.  Einrichtung des Online-Fragebogens

3.3. Versand des Fragebogens durch den Auftragnehmer an alle Eigentimer, welche au-
Rerhalb des Gebiets wohnen

3.4. Verteilen des Fragebogens an alle Eigentimer, welche innerhalb des Gebiets wohnen,
sowie alle Mieter und Pachter durch den Auftraggeber

4. Eigentimergesprache

4.1. Vorbereitung, Mitwirkung und Nachbereitung am Gesprach mit der Bahn

5. Einholung der Stellungnahmen der Behorden und sonstiger Trager offentlicher
Belange

6. Bestandsanalyse

6.1.  Verkehr

6.2. Beschreibung stadtebaulicher Mangel und Konflikte wie z. B.
= Defizite in der Siedlungsstruktur

Defizite an Gebauden

Gebaudeleerstand

Maogliche Konflikte mit Nutzungen

Storende und ortsfremde Gestaltung

Defizite im 6ffentlichen Raum

7. Gebietsbezogenes integriertes stadtebauliches Entwicklungskonzept
7.1.  Beschreibung von Entwicklungs- und Sanierungszielen mit Prioritatensetzung

7.2.  Darstellung von Ordnungs- und Baumalnahmen
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8. Verfahrensvorschlage und Sozialplanung

Empfehlungen zur weiteren Durchfuhrung mit Abgrenzungsvorschlag. Abwagung und
Vorschlage zur Auswahl des Sanierungsverfahrens nach § 142 Abs. 4 BauGB und zur
Abschnittsbildung, textliche Darstellung der Ergebnisse, Grundsatze zum Sozialplan.

9. Ermittlung der voraussichtlichen Kosten der Vorbereitung und Durchfiihrung der
Sanierung

Kosten- und Finanzierungsubersicht nach § 149 BauGB - Uberschlagige Berechnungen
bzw. Schatzungen, z. B. Grunderwerb, Bodenordnung, Umzug von Bewohnern und Be-
trieben, Beseitigung baulicher Anlagen, Erschlielung, Harteausgleich, Vergttungen und
Aufwendungsersatz, Einnahmen aus Grundstiicksverau3erungen, Ausgleichsbetrage.

10. Zusammenfassung aller Ergebnisse in ein Bericht als PDF-Datei

Dieser Bericht enthalt zusatzlich zum Textteil folgende Plane in DIN A4- oder DIN A3-
Format:
. Abgrenzung des Untersuchungsgebietes
. Grundsticks- und Eigentumsverhaltnisse
. Gebaudezustand
. Gebaudenutzung
. Mangel / Konflikte
. Gebietsbezogenes, integriertes Entwicklungskonzept (stadtebaulicher Entwurf)
Ll Vorschlag zur Abgrenzung des Sanierungsgebietes
1. Sonstige Aufgaben im Zusammenhang mit den vorbereitenden Untersuchungen
- insbesondere -

= Vorbereitung des Beschlusses Uber den Beginn vorbereitender Untersuchungen

. Vorbereitung des Beschlusses Uber die formliche Festlegung des Sanierungsge-
biets mit Erarbeitung der Sanierungssatzung

. Teilnahme an bis zu zwei Besprechungen mit der Kommune und bis zu zwei Sit-
zungen kommunaler Gremien

Ergebnis

Bericht Uber die vorbereitenden Untersuchungen und Empfehlungen zur Sanierungsdurchfuh-
rung und Vorbereitung des Beschlusses Uber die formliche Festlegung.

Honorarangebot
Die Durchfihrung der vorbereitenden Untersuchungen gem. dem Leistungsbild bieten wir
Ihnen zu einem Pauschalhonorar in Héhe von

11.700,00 €

zuzuglich 5 % Nebenkosten und der zum Falligkeitszeitpunkt geltenden Mehrwertsteuer an
(derzeit gesamt brutto 14.619,15 €).

Die Leistungen, welche Uber die Tatigkeiten des Leistungsbildes hinausgehen, werden ge-
sondert nach Stunden verguitet.
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Die aktuellen Stundensatze betragen derzeit:

fur Geschéftsfihrung, Abteilungsleitung, Bereichsleitung 124,60 € / Stunde
fur Projektleitung 113,90 € / Stunde
fur Projektassistenz 78,30 € / Stunde
far Hilfskrafte 60,10 € / Stunde

Zusatzliche Besprechungstermine werden nach Ricksprache mit dem Auftraggeber
im Stundennachweis erbracht.

Zuzuglich 5 % Nebenkosten und der zum Falligkeitszeitpunkt geltenden Mehrwertsteuer.

Die Vergutung ist mit Ubergabe des Ergebnisberichtes zur Zahlung fallig. Wir gehen davon
aus, dass von der Stadt Renningen die fur die Durchfihrung der vorbereitenden Untersu-
chungen erforderlichen und vorhandenen Unterlagen, insbesondere die flr die Erarbeitung
notwendigen Plane in von uns bearbeitbaren Formaten (im dxf- oder dwg-Format, Gebaude
und Flurstucke als Polygone ausgelesen und die Beschriftung als Annotations, ggf. bereits
als Shapes), Strukturdaten, Daten der amtlichen Statistik, eine Liste mit allen Eigentimern,
Pachtern und Bewohnern im jeweiligen Untersuchungsgebiet (Excel-Format), vorhandene
Untersuchungen und Gutachten, Unterlagen Uber Bauleitplanungen, eine Liste mit den zu
beteiligenden Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange (Word- oder Excel-For-
mat) u. a. kostenfrei zur Verfigung gestellt werden.

In dem von uns angebotenen Pauschalhonorar sind schwarz-weily Kopien bis DIN A3, Post-
und Telekommunikationsgebuhren und Fahrtkosten fur die Mitarbeiter pauschaliert abgegol-
ten. In unseren Leistungen ebenfalls enthalten sind drei Ergebnisberichte in Papierform und
als PDF-Datei an die Stadt Renningen.

Wir halten uns flr 6 Monate an das vorliegende Angebot gebunden.
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Empfohlene Zusatzmodule
Burgerinformationsveranstaltung

1. Organisation und Durchfuhrung einer Burgerinformationsveranstaltung

1.1 Vorbereitung des Termins
= Abstimmung des Termins und des Ablaufs mit dem Auftraggeber
= Vorbereitung einer Einladung (z. B. Flyer)
. Vorbereitung einer Prasentation
= Durchflihrung der Veranstaltung (ca. eine Stunde)

1.2 Moderation der Veranstaltung durch einen Projektleiter
1.3 Nachbereitung der Veranstaltung

= Erstellung einer Fotodokumentation
. Einarbeitung der Ergebnisse in den Ergebnisbericht

Honorarangebot

Die Durchfuhrung der Burgerinformationsveranstaltung gem. dem
Leistungsbild bieten wir Ihnen zu einem Pauschalhonorar in Hohe von

2.500,00 €

zuzuglich 5 % Nebenkosten und der zum Falligkeitszeitpunkt geltenden Mehrwertsteuer an
(derzeit gesamt brutto 3.123,75 €).
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Zusammenfassung

Empfehlung WHS:

Kosten (brutto, inkl. Ne-
benkosten)

Grundmodul 14.619,15 €

Weitere Zusatzmodule
| Biirgerinformationsveranstaltung | 3.123,75 € |

Das Grundmodul stellt den Mindestumfang der vorbreitenden Untersuchungen gem. BauGB
und StBauFR dar. Hiermit werden die Beurteilungsgrundlagen Uber die Notwendigkeit der Sa-
nierung, die sozialen, strukturellen und stadtebaulichen Verhaltnisse und Zusammenhange
sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchflihrbarkeit der Sanierung im All-
gemeinen gewonnen.

Wir empfehlen den Mindestumfang um das dargestellte Zusatzmodul zu erganzen, um die
Beteiligung bzw. Mitwirkung im geplanten Sanierungsgebiet von Beginn an zu férdern. Das
Zusatzmodul ist optional und kann nach Erfordernis zum Grundmodul kombiniert werden. Im
Zeitplan wird das Vorgehen bei Beauftragung des Grundmoduls und des Zusatzmoduls dar-
gestellt.

Weitere Module, wie beispielsweise alle analogen sowie weitere digitale (z. B. Frage-Antwort-
Forum) oder hybride Formate (Auftaktveranstaltung via Online-Stream) werden auf Nachfrage
angeboten.

Die Module kénnen nach ihrer Erbringung separat abgerechnet werden.

Ludwigsburg, 03.08.2022
WHS / SDB



