

# Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße

Anlage

zu Drucksache 148/2022

KG 200-600

NR	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	Vergabesumme	Differenz
1	Entwässerungs- und Gründungsarbeiten	Flachs Bauunternehmung GmbH Ludwigsburger Straße 203 70453 Stuttgart	263.770,00 €	358.044,10 €	94.274,10 €
2	Verglasungs-arbeiten	Holzverarbeitung Bietsch Westerhofen 44 87527 Westerhofen-Oferschwang	201.650,00 €	234.568,04 €	32.918,04 €
3	Zimmer- und Holzbauarbeiten	kein Angebot eingegangen	845.878,00 €	- €	
4	Flachdach- und Flaschnerarbeiten	Casagrande GmbH Rotweg 2, 71297 Mönsheim	295.096,44 €	254.072,70 €	- 41.023,74 €
5					- €
6					- €
7					- €
8					- €
9					- €
10					- €
11					- €
12	Aufzugsanlage	Aufzugsanlagen Schmitt + Sohn Industriestraße 24 72070 Tübingen	50.000,00 €	45.934,00 €	- 4.066,00 €
	bisherige Vergabesumme		1.656.394,44 €	892.618,84 €	82.102,40 €

alle Preise brutto