



**Drucksache 068/2023**

Verfasser: Natalie Plank  
Telefon: 07159/924-194  
Aktenzeichen: 460.54  
Datum: 19.04.2023

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>	<b>am</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gemeinderat	öffentlich	17.07.2023	Beschlussfassung

**Erweiterung Kindergarten Merklinger Straße  
- Vergabe Trockenbau**

Anlage 1 Kostenaufstellung bisher vergebener Aufträge 068 2023

**Beschlussvorschlag:**

Die öffentlich ausgeschriebenen Leistungen für die Trockenbauarbeiten werden an die Firma:  
Krasniqi Bau Manufaktur GmbH, Maybachstraße 4, 71254 Ditzingen

zu einem Brutto-Preis in Höhe von  
182.771,51Euro

vergeben.

gez.  
Wolfgang Faißt  
Bürgermeister

## Sachdarstellung:

Bei der öffentlichen Ausschreibung der Trockenbauarbeiten für die Erweiterung des Kindergarten Merklinger Straße haben 22 Firmen die Ausschreibungsunterlagen über die Vergabeplattform „Vergabe24“ abgeholt.

Der Submissionstermin fand am 29.06.2023 um 12 Uhr statt.  
Hier haben insgesamt 10 Firmen ihr Angebot eingereicht.

Die Angebote für die Trockenbauarbeiten wurden von K1 Architekten geprüft. Die Angebote sind im Sinne der Ausschreibung vollständig. Die Bieter kommen für die Vergabe der Trockenbauarbeiten in Frage. Nach VOB ist dem wirtschaftlichsten Bieter der Auftrag zu erteilen.

Die Kosten der angebotenen Trockenbauarbeiten stellen sich wie folgt dar:

<b>Krasniqi Bau</b>	182.771,51 € brutto	( 110,6 %)
Bieter 2:	217.824,14 € brutto	( 131,8 %)
Bieter 3	218.097,57 € brutto	( 132,0 %)
Bieter 4	232.465,19 € brutto	( 140,7 %)
Bieter 5	237.405,14 € brutto	( 143,7 %)
Bieter 6	241.882,97 € brutto	( 146,4 %)
Bieter 7	242.628,02 € brutto	( 146,8 %)
Bieter 8	266.604,39 € brutto	( 161,3 %)
Bieter 9	275.769,96 € brutto	( 166,9 %)
Bieter 10	322.762,87 € brutto	( 195,3 %)
 Kostenberechnung:	 165.192,10 € brutto	 ( 100,0 %)

Die Verwaltung schlägt vor, den Auftrag für die Trockenbauarbeiten an die Firma Krasniqi Bau Manufaktur GmbH, Maybachstraße 4, 71254 Ditzingen in Höhe von 182.771,51 € brutto, zu vergeben.

Die Prüfung und der Vergabevorschlag von K1 Architekten liegt seit dem 06.07.2023 dem Fachbereich 2 vor.

Der Auftrag wird nach positiver Beschlussfassung durch das Gremium an die Firma Krasniqi Bau Manufaktur GmbH versandt.

---

Weiterhin konnten die Gewerke Sonnenschutz, Putzarbeiten und Metallbauarbeiten vergeben werden. Diese wurden zeitgleich mit dem Gewerk Trockenbauarbeiten über die Vergabeplattform öffentlich ausgeschrieben. Die Auftragswerte liegen in der Bewirtschaftungsbefugnis der Stadtverwaltung. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden Vergabepreise der Anlage 1 dieser Drucksache.

Auch hier wurden die Aufträge erst nach der Vorlage des Vergabevorschlags (06.07.2023) an die Firmen versandt.

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Finanzierungsbedarf:**

**Finanzierung Finanzhaushalt:**

Haushaltsstelle Bezeichnung:	Eingestellte Mittel HH-Plan - Ansatz 2023	Eingestellte Mittel HH-Plan - Ansatz 2024
36.50.0101 Kindergarten Merklinger Straße 78.71.0000 Hochbaumaßnahme 3013	2.630.000,00 Euro	1.095.000,00 Euro
53.50.0000 Kindergarten Merklinger Straße Neue PV-Anlage 78.71.0000 Hochbaumaßnahme 3013	90.000,00 Euro	

Dieser Drucksache ist eine Aufstellung mit den bisherigen Vergaben angefügt.

Aufgestellt, Renningen den 07.07.2023.

Fachbereich 2,  
Abteilung Hoch- u. Tiefbau  
Michael Kohler