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Realschule - Sanierung und Erweiterung 
- Vergabe Elektroarbeiten 
 
Anlage 1 Kostenaufstellung bisher vergebener Aufträge DS 098 2023 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die offen ausgeschriebene Leistung für die Elektroarbeiten für die Sanierung und Erweiterung der 
Realschule wird an die Firma: Elektro Breitling GmbH, Böblinger Str. 88, 71088 Holzgerlingen, 
 
 

zu einem Brutto-Preis in Höhe von 
1.653.659,09 € 

 
vergeben.   
 
  
 
 
gez. 
Wolfgang Faißt 
Bürgermeister
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Sachdarstellung: 
 
Nachdem die letzte Ausschreibung der Elektroarbeiten aufgehoben wurde (DS 072/2023), 
erfolgte umgehend die erneute Ausschreibung für die Elektroarbeiten noch einmal über die 
Vergabeplattform „Vergabe24“. 
 
Die offene Ausschreibung für die Elektroarbeiten bei der Sanierung und Erweiterung der 
Realschule fand über die Vergabeplattform „Vergabe24“ statt. Es haben insgesamt 6 Firmen die 
Unterlagen von der Plattform heruntergeladen. 
 
Zum Submissionstermin, am 07.07.2023 um 10:00 Uhr, sind 3 Angebote eingegangen. 
 
Die Angebote für die Elektroarbeiten für die Sanierung und Erweiterung der Realschule wurden 

durch den Fachbereich 2 geprüft. Die Prüfung durch Herrmann + Bosch Architekten und der 

KÖHLER GMBH Ingenieurbüro für Elektrotechnik VBI ist noch nicht abgeschlossen, diese soll zur 

Gemeinderatssitzung am 17.7. vorliegen. Nach VOB ist dem günstigsten Bieter der Zuschlag zu 

erteilen. 

 
Die Kosten der angebotenen Leistung für die Elektroarbeiten stellen sich wie folgt dar: 
   
Elektro Breitling GmbH 1.653.659,09 € brutto (147,2 %) 
   
Bieter 2 1.763.891,33 € brutto (156,8 %) 
 
Bieter 3 

 
1.761.160,71 € brutto 

 
(157,0 %) 

   

Kostenberechnung:                1.123.059,53 € brutto     (100,0%) 
 
Die Firma Elektro Breitling GmbH, war für die Stadt Renningen bisher für die Stadt Renningen noch 

nicht tätig. Die vorgelegten Referenzen wurden seitens des Fachbereich 2 überprüft. Aussagen von 

früheren Auftraggebern zur Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der zu beauftragenden Firma 

lagen bei der Erstellung der Drucksache vor. Die formale Prüfung durch Herrmann + Bosch 

Architekten und der KÖHLER GMBH Ingenieurbüro für Elektrotechnik VBI ist noch nicht 

abgeschlossen. 

Die Verwaltung schlägt vor, die offen ausgeschriebenen Leistungen für die Elektroarbeiten bei der 
Sanierung und Erweiterung der Realschule an die Firma Elektro Breitling GmbH, Böblinger Str. 88, 
71088 Holzgerlingen, zu einem Brutto-Preis in Höhe von 1.653.659,09 € zu vergeben. 
 
Sobald dem Fachbereich 2 der Vergabevorschlag der endgültigen Prüfung vorliegt, wird dieser 
umgehend dem Gremium nachgereicht. Die Auftragserteilung erfolgt erst, nachdem die Prüfung 
abgeschlossen ist und der Vergabevorschlag dem Fachbereich 2 vorliegt. 
 
Die Vergabe muss noch vor der Sommerpause durchgeführt werden, da die ersten Elektroarbeiten 
bereits im September 2023 anstehen. 
 

 
Heizung & Lüftung 
 
Für die zeitgleich offen ausgeschriebenen Leistungen für die Heizungsarbeiten und 
Lüftungsarbeiten wurde zum Submissionstermin am 29.06.2023 leider kein Angebot eingereicht.  
Die Ausschreibungen wurden umgehend beschränkt, ohne Teilnahmewettbewerb vorgenommen, da 
diese Gewerke für die Sanierung und Erweiterung der Realschule ebenfalls dringend benötigt 
werden. Der neue Submissionstermin für diese beiden Gewerke ist auf den 08.08.2023 vorgesehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzierungsbedarf:    
 
Finanzierung Finanzhaushalt: 
 

Haushaltsstelle  
Bezeichnung: 
 

Eingestellte Mittel 
HH-Plan - Ansatz 

2023 

Eingestellte Mittel 
HH-Plan - Ansatz 

2024 

Eingestellte Mittel 
HH-Plan - Ansatz 

2025 

21.10.0401 
Realschule 
Sanierung und 
Erweiterung 
2100 
Hochbaumaßnahme 
78710000 

2.000.000,00 Euro 8.000.000,00 Euro 4.200.000,00 Euro 

 
Dieser Drucksache ist eine Aufstellung mit den bisherigen Vergaben angefügt. 
 
Aufgestellt: Renningen, den 08.07.2023 
Fachbereich 2,  
Abteilung Hoch- u. Tiefbau  
Michael Kohler  
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