

Stadt Renningen
Stadtbaumeister
Herrn Hartmut Marx
Fachbereichsleitung Planen-Technik-Bauen
Hauptstraße 1
71272 Renningen

Name Irina Uschakow
Telefon
Mobil +49 173 171 8681
E-Mail i.uschakow@thost.de

Unser Zeichen Usi

Datum 27.06.2023

NRR | Umbau und Erweiterung neues Rathaus Stadt Renningen Vergabeempfehlung Fachplanung HLS

Sehr geehrter Herr Marx,

für die Vergabe der **HLS-Planungsleistungen** für den für den Umbau und Erweiterung neues Rathaus Stadt Renningen hat sich beim Teilnahmewettbewerb 1 Büro beworben. Nach erfolgter Auswertung des Teilnahmeantrages wurde das Büro IPTG für das weitere Verhandlungsverfahren zugelassen. Das zugelassene Büro hat ein Erstangebot abgegeben. Das Verhandlungsgespräch erfolgte am 19.06.2023.

1. Ergebnis Verhandlungsverfahren

Die Bewertung durch das Entscheidungsgremium (Herr Marx, Herr Kohler und Frau Plank) erfolgte anhand der festgelegten Zuschlagskriterien. Die Eignung von **IPTG Ingenieure GmbH** wurde festgestellt.

2. Honorar

Das vorläufige Honorar der **IPTG Ingenieure GmbH** gem. finalem Angebot auf Grundlage der anrechenbaren Kosten beträgt **382.603,93 Brutto**.

Das tatsächliche Honorar wird gemäß den verbindlich angebotenen und vereinbarten Honorarparametern auf Grundlage der anrechenbaren Kosten ermittelt.

3. Weiteres Vorgehen

Gem. Ziff. 4.2 der „Information zur Teilnahme am VgV Verhandlungsverfahren“ erfolgt der Zuschlag auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien insgesamt den höchsten Punktwert erreicht hat. Da lediglich ein Angebot eingegangen ist, die Eignung festgestellt wurde und das Angebot als wirtschaftlich bewertet wird, empfehlen wir die Vergabe an **IPTG Ingenieure GmbH**.

Alternativ wäre das Verfahren aufzuheben und EU-weit erneut auszuschreiben.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Irina Uschakow
- Verfahrensbetreuung -

THOST Projektmanagement GmbH

Anlage: Finales Angebot IPTG Ingenieure GmbH, Stand 21.06.2023 (1 Seite)

Honorarformular

Auftraggeber:

Stadt Renningen

Maßnahme:

Umbau und Erweiterung neues Rathaus Stadt Renningen

Leistung:

**Leistungen der LPH 1 - 9 nach Teil 4 Abschnitt 2, §§ 53 ff HOAI Technische Ausrüstung, HLS
Anlagengruppen 1-3, 8**

Bieter:

1. Grundleistungen		Anlagengruppe 1	Anlagengruppe 2	Anlagengruppe 3	Anlagengruppe 8
		"Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen"	"Wärmeversorgungsanlagen"	"Lufttechnische Anlagen"	"Gebäudeautomation"
anrechenbare Kosten*		233.000,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	82.000,00 €
Honorarzone:		III	III	III	III
Honorarsatz:					
1.1 Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)	[%]	2	2	2	2
1.2 Leistungsphase 2 (Vorplanung)	[%]	9	9	9	9
1.3 Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)	[%]	17	17	17	17
1.4 Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)	[%]	2	2	2	2
1.5 Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)	[%]	22	22	22	22
1.6 Leistungsphase 6 (Vorbereiten der Vergabe)	[%]	7	7	7	7
1.7 Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe)	[%]	5	5	5	5
1.8 Leistungsphase 8 (Objektüberwachung)	[%]	35	35	35	35
1.9 Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation)	[%]	1	1	1	1
Summe Grundleistungen	[%]	100	100	100	100
Honorar für die aufgeführten Grundleistungen	[€]				
Umbauzuschlag	[%]				
(mitzuverarbeitende Bausubstanz mit Umbauzuschlag abgegolten)					
Zwischensumme Grundleistungen + Umbauzuschlag	[€]				
2. Besondere Leistungen					
2.1 Zuarbeit NBBW (Nachhaltiges Planen und Bauen BW)	[%]				
Zwischensumme GL + UZ + BL Anlagengruppe 1 bis 3 und 8	[€]				
Inhaber / Geschäftsführer	[€/h]	50h	[€]		
Stundensätze Projektleiter	[€/h]	50h	[€]		
technische / sonstige Mitarbeiter	[€/h]	50h	[€]		
Summe Honorar inkl. Stundensätze					
Nebenkosten	[%]		[€]		
Angebotssumme, netto	[€]				
Mehrwertsteuer 19%			[€]		
Angebotssumme, brutto	[€]				
Nachlass	[%]		[€]		
Zuschlag	[%]		[€]		
Angebotssumme, brutto	[€]				

Ort / Datum

Name (in Druckbuchstaben, lesbar)

Textform gem. §126b BGB, es ist keine eigenhändige Unterschrift notwendig

* Annahme der anrechenbaren Kosten auf Grundlage der vorläufigen Kostenschätzung der Stadt Renningen

Angaben in Euro netto (ohne MwSt.)

KG 410	233.000,00 €
KG 420	350.000,00 €
KG 430	360.000,00 €
KG 480	82.000,00 €

Die maßgebliche Kostenberechnung wird erst im Zuge der Entwurfsplanung erarbeitet und kann abweichen