

Drucksache 106/2023

Verfasser: Karin Dörner
Telefon: 07159/924-139
Aktenzeichen: 815.61
Datum: 15.08.2023

Beratungsfolge	Behandlung	am	Zuständigkeit
Ausschuss Planen - Technik - Bauen	öffentlich	11.09.2023	Beschlussfassung

**Verbindung WL Hardtstraße bis Zweckverbandleitung
-Vergabe der Tiefbauarbeiten**

Vergabevorschlag

Beschlussvorschlag:

Die beschränkt ausgeschriebenen Leistungen zur Verbesserung der Druckverhältnisse im Wassernetz werden an die Firma Eurovia Teerbau GmbH, Benzstraße 4 in 71272 Renningen

zu einem Brutto-Preis in Höhe von
76.772,48 €

vergeben.

gez.
Wolfgang Faißt
Bürgermeister

Sachdarstellung:

Mit der Herstellung der Verbindungsleitung wird eine Verbesserung der Druckverhältnisse und Erhöhung der Versorgungssicherheit in der Zone Perouser Straße durch die zusätzliche Einspeisung ins Wassernetz erreicht.

Die Arbeiten erfolgen nördlich der Hardtstraße am Hydrantenschacht Nr. 3028. Von der bestehenden Leitung DN 150 GGG soll eine Wasserleitung mit Kunststoffrohren PE HD 180 mm Richtung Norden mit einer Länge von ca. 70 m bis zur dort bestehenden Zweckverbandsleitung DN 200 GGG westlich des Pumpwerks Zwiebeläcker verlegt werden. Am Zusammenschluss mit der Zweckverbandsleitung wird ein neuer Schacht 2,00 m/ 2,00 m gesetzt. Der Bestandsschacht Nr. 3028 wird umgebaut.

Die Arbeiten sollen von Ende September bis Mitte Oktober 2023 ausgeführt werden.

Die Arbeiten wurden in einem detaillierten Leistungsverzeichnis beschränkt ausgeschrieben, 6 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Zum Submissionstermin am 21.08.2023 haben 4 Firmen ein Angebot abgegeben.

Die Angebote zu den Tiefbauarbeiten wurden durch das Ingenieurbüro Schädel aus Weil der Stadt geprüft und gewertet. Alle Angebote sind im Sinne der Anfrage vollständig. Nach VOB ist dem günstigsten Bieter der Zuschlag zu erteilen

Nach Prüfung der eingereichten Angebote ergeben sich folgende Angebotssummen (brutto):

1. Firma Eurovia Teerbau GmbH	76.772,48 € (97,8 %)
2. Bieter	83.519,44 € (106,4 %)
3. Bieter	88.025,13 € (112,2 %)
4. Bieter	101.532,00 € (129,4 %)

Kostenberechnung (Juli 2023):	78.450,00 € (100 %)
-------------------------------	---------------------

Kostenschätzung (September 2022)	65.000,00 €
----------------------------------	-------------

Die Verwaltung schließt sich dem Vorschlag des Ingenieurbüro Schädel an und schlägt vor, die Tiefbauarbeiten zur Verbesserung der Druckverhältnisse im Wassernetz an die Firma Eurovia Teerbau GmbH, Benzstraße 4, aus Renningen, zu einer Angebotssumme von 76.772,48 € (brutto) zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:**Finanzierungsbedarf:** 76.772,48 Euro**Finanzierung** Finanzhaushalt:

Haushaltsstelle Bezeichnung:	Eingestellte Mittel HH-Plan - Ansatz 2023	Überplanmäßige Ausgabe 2023
Mandant 12	65.000,00 Euro	11.772,48 Euro
53.300.100 Bereitstellung und Liefern von Trinkwasser		
78720000 Tiefbaumaßnahme Maßnahme 5129		

Im Haushalt 2023 wurden nach Kostenschätzung vom September 2022 im Produkt 53.300100 unter Maßnahme Nr. 5129 für die Tiefbauarbeiten 65.000,00 € eingestellt.

In der Kostenberechnung vom Juli 2023 wurden resultierend aus den Baupreiserhöhungen von ca. 17 % die Baukosten mit 78.450,00 € (brutto) berechnet.

Die aus der jetzigen Vergabe entstehenden Mehrkosten sind unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste bzw. Einsparungen in anderen Bereichen nachzufinanzieren.

Aufgestellt: Renningen, 23.08.2023
Fachbereich 2,
Abteilung Hoch- u. Tiefbau
Karin Dörner, Michael Kohler