692 Riedwiesensporthalle Renningen

Kostenschätzung nach DIN 276

Kostengruppe 200 | Herrichten und Erschließen

Sept.2020/ Reduz. 21.10.20/ Reduz 02.11.20/ Reduz. 17.12.20

KG	Beschreibung	Anmerkungen	Massenansatz	Kostenansatz	netto	brutto (19%)
			Einheit	€		
210	Herrichten				0,00 €	0,00 €
211	Sicherungsmaßnahmen	-kein Ansatz-				
212	Abbruchmaßnahmen	-kein Ansatz-				
213	Altlastenbeseitigung	-kein Ansatz-				
214	Herrichten Geländeoberfläche	-kein Ansatz-				
219	Sonstiges	-kein Ansatz-				
220	Öffentliche Erschließung				61.500,00 €	73.185,00 €
221	Abwasserentsorgung	Angabe PK-i	1,00 psch	32.000,00 €	32.000,00 €	38.080,00 €
222	Wasserversorgung	Angabe PK-i	1,00 psch	7.000,00 €	7.000,00 €	8.330,00 €
224	Fernwärme	Angabe PK-i	1,00 psch	22.500,00 €	22.500,00 €	26.775,00 €
225	Stromversorgung	-kein Ansatz-				
226	Telekommunikation	-kein Ansatz-				
227	Verkehrerschließung	-kein Ansatz-				
228	Abfallentsorgung	-kein Ansatz-				
229	Sonstiges	-kein Ansatz-				
250	Übergangsmaßnahmen				0,00 €	0,00 €
251	Provisorien		1,00 psch		0,00 €	0,00 €
252	Auslagerungen		1,00 psch		0,00 €	0,00 €
259	Sonstiges	-kein Ansatz-				
Kostengruppe 200 - Summe Summe netto, brutto (19%)					61.500 €	73.185 €

Anmerkungen

Stand

1	Die eingesetzten Preise entsprechen dem heutigen Stan.d Preissteigerungen bis zur Vergabe der Bauleistungen sind nicht eingerechnet.	22.08.2020
2	Die eingesetzten Preise basieren auf Baufreiheit des Geländes, der Abbruch hat bauseits inkl. Freimachen zu erfolgen.	22.08.2020

Kennwerte Kostengruppe 200

%

prozentualer Anteil Kostengruppe 200-700

0,60%