

Kindergartenerweiterung Merklinger Straße: Planung HLS

Kostenansatz: 500.000,00 €
Honorar II Mitte: 107.893,21 €
Honorar II unten: 99.261,51 €

Bieter		Gebäudetechnik Farhat		IGV- Ingenieure		Berechnung	
Honorarzone		II Mitte		II unten			
		%	Betrag in €	%	Betrag in €	%	Betrag in €
Leistungsphasen							
1	Grundlagenermittlung	1,0%	1.078,93 €	2,0%	1.985,23 €	2,0%	2.157,86 €
2	Vorplanung	4%	4.315,73 €	7%	6.948,31 €	9%	9.710,39 €
3	Entwurfsplanung	15%	16.183,98 €	15%	14.889,23 €	17%	18.341,85 €
4	Genehmigungsplanung	1%	1.078,93 €	2%	1.985,23 €	2%	2.157,86 €
5	Ausführungsplanung	22%	23.736,51 €	20%	19.852,30 €	22%	23.736,51 €
6	Vorbereiten der Vergabe	6%	6.473,59 €	7%	6.948,31 €	7%	7.552,52 €
7	Mitwirken bei der Vergabe	3%	3.236,80 €	4%	3.970,46 €	5%	5.394,66 €
8	Objektüberwachung	30,0%	32.367,96 €	33,0%	32.756,30 €	35,0%	37.762,62 €
9	Objektbetreuung	1%	1.078,93 €	0%	- €	1%	1.078,93 €
	Summe	83,0%	89.551,36 €	90,0%	89.335,36 €	100,0%	107.893,21 €
	Nebenkosten	2%	1.791,03 €	5%	4.466,77 €	5%	5.394,66 €
	Auf-/Abschlag	10%	9.134,24 €	20%	18.760,43 €	0%	- €
	Summe brutto		100.476,63 €		112.562,55 €		113.287,87 €
			100,0%		112,0%		112,8%

