

		383.024,00	388.079,00	671.590,00	IGV	383.024,00	388.079,00	671.590,00
		Sanitär	Heizung	Lüftung		Sanitär	Heizung	Lüftung
Grundlagen	1	971,33	981,66	1.523,46	2,00%	1.547,39	1.563,84	2.426,98
Vorplanung	2	4.856,65	4.908,28	7.617,31	7,00%	5.415,87	5.473,44	8.494,44
Entwurfsplanung	3	14.569,95	14.724,84	22.851,94	15,00%	11.605,43	11.728,80	18.202,37
Genehmigungsplanung	4	1,00% 971,33	981,66	1.523,46	2,00%	1.547,39	1.563,84	2.426,98
Ausführungsplanung	5	22,00% 21.369,26	21.596,43	33.516,18	20,00%	15.473,91	15.638,40	24.269,83
Vorbereiten der Vergabe	6	6,00% 5.827,98	5.889,93	9.140,78	7,00%	5.415,87	5.473,44	8.494,44
Mitwirkung bei der Vergabe	7	3,00% 2.913,99	2.944,97	4.570,39	4,00%	3.094,78	3.127,68	4.853,97
Objektüberwachung	8	30,00% 29.139,90	29.449,67	45.703,89	33,00%	25.531,95	25.803,36	40.045,21
Objektbetreuung	9	1,00% 971,33	981,66	1.523,46	--	--	--	--
Summe Einzelgewerke		84,00% 81.591,72	82.459,10	127.970,87	90,00%	69.632,59	70.372,80	109.214,22
Summe gesamt			292.021,69				249.219,61	
Honorarzone	III Mitte				II unten			
Umbaukostenzuschlag	10,00%				10,00%			
bes. Leistung	--				--			
Geschäftsleitung	75,00 €							
Ing					89,00 €			
Zeichner	65,00 €				65,00 €			
Fahrtkilometer	--				0,45 €			

Vergleich Elektroplanung

			Starkstrom	Niederspannung	Aufzug				Starkstrom	Niederspannung	Aufzug
			736.074,00 €	95.157,00 €	152.046,00 €						
						IGV					
Grundlagen	1	2,00%	2.614,49 €	521,70 €	753,76 €	2,00%	2.614,49 €	521,70 €	753,76 €		
Vorplanung	2	9,00%	11.765,19 €	2.347,64 €	3.391,90 €	7,00%	9.150,70 €	1.825,95 €	2.638,14 €		
Entwurfsplanung	3	17,00%	22.223,14 €	4.434,44 €	6.406,92 €	15,00%	19.608,65 €	3.912,74 €	5.653,17 €		
Genehmigungsplanung	4	--				--					
Ausführungsplanung	5	22,00%	28.759,35 €	5.738,68 €	8.291,31 €	20,00%	26.144,87 €	5.216,99 €	7.537,55 €		
Vorbereiten der Vergabe	6	7,00%	9.150,70 €	1.825,95 €	2.638,14 €	7,00%	9.150,70 €	1.825,95 €	2.638,14 €		
Mitwirkung bei der Vergabe	7	5,00%	6.536,22 €	1.304,25 €	1.884,39 €	4,00%	5.228,97 €	1.043,40 €	1.507,51 €		
Objektüberwachung	8	35,00%	45.753,52 €	9.129,73 €	13.190,72 €	33,00%	43.439,03 €	8.608,03 €	12.436,96 €		
Objektbetreuung	9	1,00%	1.307,24 €	260,85 €	376,88 €	--					
		98,00%	128.109,85 €	25.563,24 €	36.934,02 €	88,00%	71.898,38 €	22.954,76 €	33.165,23 €		
Summe Gesamt				190.607,11 €				128.018,37 €			
Honorarzone	II unten					II unten					
Umbaukostenzuschlag		8,00%				10,00%					
bes. Leistung		--				--					
NK		3,00%				5,00%					
Geschäftsleitung		98,00 €									
Ing		77,00 €				89,00 €					
Zeichner		61,00 €				65,00 €					
Fahrtkilometer		--				0,45 €					