

Stadt Renningen
Stadtbaumeister
Herrn Hartmut Marx
Fachbereichsleitung Planen-Technik-Bauen
Hauptstraße 1
71272 Renningen

Name Irina Uschakow
Telefon
Mobil +49 173 171 8681
E-Mail i.uschakow@thost.de

Unser Zeichen Usi

Datum 04.07.2023

NRR | Umbau und Erweiterung neues Rathaus Stadt Renningen **Vergabeempfehlung Fachplanung Elektrotechnik**

Sehr geehrter Herr Marx,

für die Vergabe der **Elektroplanungsleistungen** für den Umbau und Erweiterung neues Rathaus Stadt Renningen haben sich beim Teilnahmewettbewerb 5 Büros beworben. Nach erfolgter Auswertung der Teilnahmeanträge wurden 5 Büros für das weitere Verhandlungsverfahren zugelassen. Von den 5 zugelassenen Büros wurden 4 Erstangebote abgegeben. Die Verhandlungsgespräche mit den 4 Bewerbern erfolgten am 19.06.2023.

1. Ergebnis Verhandlungsverfahren

Die Bewertung durch das Entscheidungsgremium (Herr Marx, Herr Kohler und Frau Plank) anhand der festgelegten Zuschlagskriterien und der linearen Punkteverteilung der Honorarangebote ergab folgende Rangfolge:

Rang	Bieter	Punkte
1.	Köhler GmbH Ingenieurbüro für Elektrotechnik VBI	454
2.		394
3.		378
4.		373

2. Honorar

Das vorläufige Honorar der **Köhler GmbH Ingenieurbüro für Elektrotechnik VBI** gem. finalem Angebot auf Grundlage der anrechenbaren Kosten beträgt **324.209,07 Brutto**.

Das tatsächliche Honorar wird gemäß den verbindlich angebotenen und vereinbarten Honorarparametern auf Grundlage der anrechenbaren Kosten ermittelt.

3. Weiteres Vorgehen

Gem. Ziff. 4.2 der „Information zur Teilnahme am VgV Verhandlungsverfahren“ erfolgt der Zuschlag auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung der Zuschlagskriterien insgesamt den höchsten Punktwert erreicht hat.

Den Zuschlag erhält gemäß Gesamtbewertung **Köhler GmbH Ingenieurbüro für Elektrotechnik VBI.**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Irina Uschakow
- Verfahrensbetreuung -

THOST Projektmanagement GmbH

Anlage: Finales Angebot Köhler GmbH Ingenieurbüro für Elektrotechnik VBI, Stand 03.07.2023 (1 Seite)

Honorarformular

Anfragegeber:
Stadt Renningen

Maßnahme:
Umbau und Erweiterung neues Rathaus Stadt Renningen

Leistung:
Leistungen der LPH 1 - 9 nach Teil 4 Abschnitt 2, §§ 53 ff HOAI Technische Ausrüstung, EIT
Anlagengruppen 4, 5, 6, 8

Bieter: _____

1. Grundleistungen		Anlagengruppe 4 "Starkstromanlagen"	Anlagengruppe 5 "Fernmelde- und informationstechnische Anlagen"	Anlagengruppe 6 "Förderanlagen"	Anlagengruppe 8 "Gebäudeautomation"
anrechenbare Kosten*		926.000,00 €	167.000,00 €	60.000,00 €	83.000,00 €
Honorarzone:		II	III	III	III
Honorarsatz:					
1.1 Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)	[%]	2	2	2	2
1.2 Leistungsphase 2 (Vorplanung)	[%]	9	9	9	9
1.3 Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)	[%]	17	17	17	17
1.4 Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)	[%]	2	2	2	2
1.5 Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung)	[%]	22	22	22	22
1.6 Leistungsphase 6 (Vorbereiten der Vergabe)	[%]	7	7	7	7
1.7 Leistungsphase 7 (Mitwirken bei der Vergabe)	[%]	5	5	5	5
1.8 Leistungsphase 8 (Objektüberwachung)	[%]	35	35	35	35
1.9 Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation)	[%]	1	1	1	1
Summe Grundleistungen	[%]	100	100	100	100
Honorar für die aufgeführten Grundleistungen	[€]				
Umbauzuschlag	[%]				
(mitzuzureichernde Bausubstanz mit Umbauzuschlag abgegolten)					
Zwischensumme GL + UZ	[€]				
2. Besondere Leistungen (auf Basis GL inkl. Umbauzuschlag)					
2.1 Zuarbeit NBBW (Nachhaltiges Planen und Bauen BW)	[%]				
Zwischensumme GL, UZ, BL + AG 4-6,8	[€]				
Inhaber / Geschäftsführer	[€/h]	50h	[€]		
Stundensätze Projektleiter	[€/h]	50h	[€]		
technische / sonstige Mitarbeiter	[€/h]	50h	[€]		
Summe Honorar inkl. Stundensätze					
Nebenkosten	[%]				
Angebotssumme, netto	[€]				
Mehrwertsteuer 19%					
Angebotssumme, brutto	[€]				
Nachlass	[%]				
Zuschlag	[%]				
Angebotssumme, brutto	[€]				

Ort / Datum _____

Name (in Druckbuchstaben, lesbar) _____
Textform gem. §126b BGB, es ist keine
eigenhändige Unterschrift notwendig

* Annahme der anrechenbaren Kosten auf Grundlage der vorläufigen Kostenschätzung der Stadt Renningen, Stand 02/2023
Angaben in Euro netto (ohne MwSt.)

KG 440	926.000,00 €
KG 450	167.000,00 €
KG 460	60.000,00 €
KG 480	83.000,00 €

Die maßgebliche Kostenberechnung wird erst im Zuge der Entwurfsplanung erarbeitet und kann abweichen