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Bauvorhaben Archäologische Ausstellung Renningen

Planer  IKU, spek Design

Grundlage Vorkonzeption vom März 2024

Datum Stuttgart/Wendeslheim, den 25. März 2024

Pos. Stk Bezeichnung Gesamt -

konzeption

Wissenschaftl. 

Konzeption

Digi. 

interakt. 

Exponate

Ausstellungs-

gestaltung

Integrierte 

Beleuchtung

Ausstellungs-

Grafik

Pos. Summe 

Netto

MwSt. Pos. Summe 

Brutto

Anmerkung

1 AUSSTELLUNG PLANUNG, A. MANAGMENT + KURATION

1.1 AUSSTELLUNGSMANAGMENT + KURATION IKU 17.000,00 € 17.000,00 € 19% 20.230,00 € Anfallende Nebenkosten 

(Telekommunikationskosten, Kopien, 

Fotokosten, Fahrt- und Reisekosten etc,) die mit 

einer Pauschale von 7% verrechnet werden, 

sind im Gesamtreis enthalten.

SUMME AUSSTELLUNGSMANAGMENT + KURATION IKU 17.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.000,00 € 19% 20.230,00 €

2 WISSENSCHAFTSRECHERCHE U. FUNDMANAGMENT IKU

2.1 Detaillierte Fund- und Fundstellenrecherche 7.500,00 € 7.500,00 € 19% 8.925,00 €

2.2 Sichtung/Auswahl der Exopnate 4.000,00 € 4.000,00 € 19% 4.760,00 €

2.3 Fundmanagement (Aufbau, Vitrinenbestückung) 4.000,00 € 4.000,00 € 19% 4.760,00 €

2.4 Digitale Exponate 2.600,00 € 2.600,00 € 19% 3.094,00 €

2.5 Versicherung Funde: ausstehend 19%

2.6 Nebenkosten/Zusatzkosten 500,00 € 500,00 € 19% 595,00 €

SUMME WISSENSCHAFTSRECHERCHE U. FUNDMANAGMENT 0,00 € 11.500,00 € 7.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.600,00 € 19% 22.134,00 €

3 TEXTE/REDAKTION (IKU)

3.1 a) Tafel- und Objekttexte (Analog und digital)

3.1.1 Wissenschaftliche Recherche der Inhalte Enthalten

3.1.2 Erstellen von Tafeltexten für analoge und ggf. digitale Inhalte 

(Haupttafeln, Nebentafeln, Objekttexte).

19.000,00 € 19.000,00 € 7% 20.330,00 €

3.1.3 Erstellung einer Kinder-Text-Ebene für analoge und ggf. digitale 

Inhalte (ca. 10 Haupttafeln)

6.000,00 € 6.000,00 € 7% 6.420,00 €

3.1.4 Objektbeschriftung der einzelnen Exponate 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

3.1.5 Erstellung weiterer Textinhalte für Intro/Outro, Impressum, 

Bannerwerbung, ggf. Flyer, Begleitband (ggf. Erwachsene und 

Kinder).

2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

3.2 b) Bild- und Kartenmaterial (Erstellung, Rechte, Recherche, Orga) 1.500,00 € 1.500,00 € 7% 1.605,00 €

3.2.1 Bildrechte und Filmgebühren: ausstehend 

3.2.2 Nebenkosten 1.000,00 € 1.000,00 € 7% 1.070,00 €

BASIS AUSSTELLUNG

Grobkostenschätzung- unverbindlich
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SUMME TEXTE/REDAKTION 0,00 € 30.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.500,00 € 7% 32.635,00 €

4 GRAFIK 

4.1 Gesamtgestaltung, Setzung, (Typo) 25.000,00 € 25.000,00 € 19% 29.750,00 € ggf. 7% möglich

4.2 Nebenkosten 600,00 € 600,00 €

SUMME GRAFIK 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.600,00 € 25.600,00 € 19% 29.750,00 €

5 AUSSTELLUNGSPLANUNG/GESTALTUNG SPEK 

5.1 Entwurf, Phase 1, inkl. Aufmass, 19.500,00 € 19.500,00 € 19% 23.205,00 €

5.2 Ausführungsplang, Ph2 bis LV.- nur Basisausstellung 12.000,00 € 12.000,00 € 19% 14.280,00 €

5.3 Details,Prod.Betreug & Erstaufbau Betreug, Ph3 -  nur 

Basisausstellung

9.000,00 € 9.000,00 € 19% 10.710,00 €

5.4 Medientechnik Planung 4.500,00 € 4.500,00 € 19% 5.355,00 €

5.5 Lichtplanung bauseits 0,00 € 19% 0,00 €

5.6 Nebenkosten 1.500,00 € 1.500,00 € 19% 1.785,00 €

SUMME A.-PLANUNG SPEK 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 42.000,00 € 0,00 € 0,00 € 46.500,00 € 19% 55.335,00 €

GESAMTSUMME A. PLANUNG,A. MANAGMENT + 

KURATION+WISSENSCHAFT+REDAKTION+GRAFIK+GESTALTUNG

17.000,00 € 42.000,00 € 11.600,00 € 42.000,00 € 0,00 € 25.600,00 € 138.200,00 € 160.084,00 €

6 AUSSTELLUNG UMSETZUNG

6 BAUSTELLENEINRICHTUNG

6.1 Staubwände/Folien, Abdeckungen, Schutzmaßn. 500,00 € 500,00 € 19% 595,00 €

6.2 Absperrungen, Beschilderungen 0,00 € 0,00 € 19% 0,00 €

6.3 mobiles Rollgerüst 500,00 € 500,00 € 19% 595,00 €

6.4 Baustellenreinigung & Endreinigung bauseits? 0,00 € 19% 0,00 €

SUMME BAUSTELLENEINRICHTUNG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 19% 1.190,00 €

7 ZEITREISE "BASISPAKET"

7.1 Hardw Geknickte Zeitreise Wandabwicklung 30.000,00 € 30.000,00 € 19% 35.700,00 €

7.2 40 lfm Podestanlagen umlauf., 20m², 40lfm x 500€/lfm 10.000,00 € 10.000,00 € 19% 11.900,00 €

7.3 "Kunstpanorama" für Zeitreise (Wandabwicklung) 15.000,00 € 15.000,00 € 19% 17.850,00 € Ist zusätzlich extra aufgeführt unter PAKET 5 

"Kunstpanorama" Maler R. Gäfgen 

7.4 Werbe-/Ausstellungsgrafik (Produktion) 5.000,00 € 5.000,00 € 19% 5.950,00 €

7.6 Vitrinen (Wand- und Stehvitrinen) 19.000,00 € 19.000,00 € 19% 22.610,00 €

7.7 Virtrinenbeleuchtung+ 8.000,00 € 8.000,00 € 19% 9.520,00 €

7.8 Beleuchtung - Raumlicht bauseits 0,00 € 19% 0,00 €

7.9 Elektro -Ausstell.verkabelung  (Raumsteuerg bauseits.) 5.000,00 € 5.000,00 € 19% 5.950,00 € ggf. bei medialen Ergänzungen (vgl. Pakete)

SUMME ZEITREISE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.000,00 € 27.000,00 € 20.000,00 € 92.000,00 € 1,52 € 109.480,00 €

8 SONSTIGE ZUSATZLEISTUNGEN "BASIS"

8.1 Folierung/ Grafik Fenster (auf Glas Innenseite) 3.000,00 € 3.000,00 € 19% 3.570,00 €

8.2 Museumspädagogische Inhalte/Ausstattung 5.000,00 € 5.000,00 € 19% 5.950,00 €

8.3 Taktiles Bodenleitsystem + weitere Maßnahmen für Barrierefreiheit 0,00 € 19% Kosten bislang nicht ermittelt!
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8.4. Mehrsprachigkeit 0,00 € Kosten bislang nicht ermittelt!

SUMME SONSTIGES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 19% 9.520,00 €

SUMME AUSSTELLUNG BASISAUSSTELLUNG/UMSETZUNG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.000,00 € 27.000,00 € 23.000,00 € 101.000,00 € 120.190,00 €

SUMME AUSSTELLUNG PLANUNG 17.000,00 € 42.000,00 € 11.600,00 € 42.000,00 € 0,00 € 25.600,00 € 138.200,00 € 160.084,00 €

SUMME AUSSTELLUNG UMSETZUNG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.000,00 € 27.000,00 € 23.000,00 € 101.000,00 € 120.190,00 €

ZWISCHENSUMME 17.000,00 € 42.000,00 € 11.600,00 € 93.000,00 € 27.000,00 € 48.600,00 € 239.200,00 € 280.274,00 €

UNVORHERGESEHENES 10 % 1.700,00 € 4.200,00 € 1.160,00 € 9.300,00 € 2.700,00 € 4.860,00 € 23.920,00 € 19% 28.027,40 €

GESAMTKOSTEN NETTO 18.700,00 € 46.200,00 € 12.760,00 € 102.300,00 € 29.700,00 € 53.460,00 € 263.120,00 €

GESAMTKOSTEN BRUTTO 308.301,40 €


